
Ing. arch. Kateřina Havlová

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

-

INVESTOR

Ing. arch. Radek Lampa Z_366
AUTOŘI

252 31 Všenory

AKCE

Ing. Libor Hrdoušek

DATUM ZMĚNY

Brunšov 365

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZMĚNA

PARÉ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY

ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI

09/2019

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

KONTROLOVAL

DATUM

Ing. arch. Kateřina Havlová

ČÁST DOKUMENTACE

VYPRACOVAL

ZÁSTUPCE

ČÍSLO ČÁSTI

STUPEŇ

-

D.1.1.

Domov pro seniory Dobřichovice
Stavební úpravy vstupu

Ing. Libor Hrdoušek

Domov pro seniory Dobřichovice

ZPRACOVATEL ČÁSTIZPRACOVATEL ČÁSTI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

150 00 Praha 5
ra15 a.s.

T: +420 257 217 217
IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

E: info@ra15.cz
W: www.ra15.cz

150 00 Praha 5
ra15 a.s.

T: +420 257 217 217
IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

E: info@ra15.cz
W: www.ra15.cz

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO

VÝKRES

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Libor Hrdoušek

Brunšov 365, 252 31 Všenory,
parc.č. 475/1, 475/2, 476 a 477 , k.ú. Všenory

D.1.1.a.

Ing. arch. Kateřina Havlová



PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Domov pro seniory Dobřichovice, Stavební úpravy vstupu 
Dokumentace pro provedení stavby 

 
ra15 a.s., Nádražní 1272/5, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 217 217, e-mail: info@ra15.cz, www.ra15.cz 1

 
OBSAH 

A.1 Identifikační údaje 

 A.1.1 Údaje o stavbě 

  A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

  A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

I.  Bourací práce 

II. Omítky 

III. Klempířské prvky 

IV. Truhlářské prvky 

V. Zámečnické prvky 

VI. Kamenné stupně 

VII. Keramická dlažba 

VIII. Hydroizolace 

IX.  Doplňky elektro 
 



PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Domov pro seniory Dobřichovice, Stavební úpravy vstupu 
Dokumentace pro provedení stavby 

 
ra15 a.s., Nádražní 1272/5, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 217 217, e-mail: info@ra15.cz, www.ra15.cz 2

 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby   Domov pro seniory Dobřichovice – Stavební úpravy vstupu 

Místo stavby   Brunšov 365, Všenory 

Katastrální území  Všenory, Dobřichovice 

Parcelní číslo   475/1, 475/2, 476, 477, 559/8 (vše k.ú. Všenory),   
    2264 (k.ú. Dobřichovice) 

Stupeň dokumentace  Dokumentace pro provedení stavby 
 
Předmětem návrhu jsou stavební úpravy stávajícího vstupního portálu do objektu domova pro seniory.  
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník, investor  Domov pro seniory Dobřichovice, IČ: 70875880    
    Brunšov 365, 252 31 Všenory 

Zástupce investora  Bc. Robert Pitrák, ředitel 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Generální projektant  ra15 a.s., IČ: 06647642, Nádražní 1272/15, 150 00 

Praha 5 

Zodpovědný projektant    Ing. Libor Hrdoušek (0007069, IP00) 

Vedoucí projektu    Ing. arch. Kateřina Havlová 
 
Zpracovatelé jednotlivých částí: 
Rozpočet     Jan Petr, IČO: 01890000 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení. 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Zaměření stávajícího stavu 
zpracovatel: rala s.r.o., Ing. arch. Petr Šrom 
datum: 07/2015 
 
Vlastní fotodokumentace stávajícího stavu 
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Úroveň ±0,000 je 243,49 m n. m. Bpv. 
 
I.  Bourací práce 
 
 

- Otlučení stávajících omítek 
- Demontáž stávajících klempířských prvků 
- Odstranění stávající keramické dlažby na vstupní podestě i na balkoně, vč podkladu v takové 

míře, aby mohla být osazena nová dlažba 
- Demontáž stávajících dřevěných madel – 2 ks – pro repasi 
- Demontáž stávajícího svítidla – pro opětovnou montáž 
- Demontáž stávající krycí mříže odtoku 
- Demontáž stávajících vypínačů  

 
 
II.  Omítky 
 
Příprava podkladu 
 
Otlučení stávající omítky, spáry vyškrábat do hloubky až 20 mm (závisí na statickém stavu konstrukcí). 
Poškozené části opravit, dozdít a vyplnit hrubé nerovnosti. Zdivo očistit od prachu. Dle zvolené sanační 
omítky podklad případně důkladně navlhčit. 
 
Sanační omítky 
 
Nanesení sanačního podhozu (postřiku), síťovitě, tak aby pokrýval zdivo z cca 50 – 75 % plochy. Postřik 
zlepší přilnavost další vrstvy k podkladu. Nanesení hlavní jádrové sanační omítky ručně nebo strojně v 
tloušťce min. 20 mm. V soklových partiích použití sanační omítky soklové, s vyšší pevností, tvrdostí a 
odolností proti odstřikující vodě. Povrchová štuková omítka, zrnitost sjednotit se stávající omítkou. Po 
vyzrání finální vrstvy omítky nátěr fasádní barvou, která nezamezuje difuzi vodních par (Sd < 0,2 m).  
Přesný rozsah použití sanačních omítek dle skutečného rozsahu vlhkosti zdiva.  
 
V místech, kde nebude třeba použít sanační omítky, použití klasických venkovních omítek (jádro + štuk). 
 
Dle potřeby vyspravení dekorativních prvků. 
 
Barevný odstín fasády určit dle stávajících navazujících ploch (dle stávajícího stavu). 
 
 
III.   Klempířské prvky 
 
Demontáž stávajících klempířských prvků a v plném rozsahu nahrazení novými. Materiál dle stávajících 
prvků jinde na objektu, odhad titanzinek. Klempířské prvky včetně kotvících prvků. 
 
 
IV.  Truhlářské prvky 
 
Demontáž stávajícího dřevěného zábradlí. Repase – odstranění starého nátěru, vyspravení poškozených 
nebo chybějících částí, přebroušení, napuštění ochranným nátěrem, základní + krycí nátěry - v případě 
špatného stavu, již nevhodného pro repasi osazení nového dřevěného zábradlí.  
 
Nové kotevní prvky. 
 
 
V.  Zámečnické prvky 
 
Nahrazení stávající krycí mříže odtoku pod schodištěm novou.  
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VI.  Kamenné stupně 
 
Vyspravení 1. jalového stupně schodiště – zlomený (celková výměna problematická).  
 
Odmaštění a očištění stávajících stupňů, impregnace a přeleštění. 8 stupňů schodiště + 1 schod u 
vstupních dveří. 
 
 
VII.  Keramická dlažba 
 
Odstranění stávající keramické dlažby na vstupní podestě a na balkoně vč. podkladu v takové míře, aby 
mohla být osazena nová dlažba.  
 
Očištění a příprava podkladu pro osazení nové dlažby.  
V případě potřeby provedení spádové vrstvy z cementového potěru vyztuženého vlákny. 
 
Keramická dlažba, nasákavost E ≤ 0,5 %, mrazuvzdorná, protiskluznost min. R10B, lépe R11 (např. 
RAKO QUARZIT, KAAMOS), rozměry min. 30 x 30 cm.  
 
Barevnost a strukturu dlažby sladit se stávajícími kamennými stupni (vzorkování na místě).  
 
Dlažba uložena na flexibilní lepící maltě. 
 
 
VIII.  Hydroizolace  
 
Pod keramickou dlažbou – na vstupní podestě a na balkoně – bude provedena hydroizolační stěrka ve 2 
vrstvách + hydroizolační pásky v ohrožených místech (styk podlahy a zdi apod.). 
 
Na balkoně bude ověřena funkčnost odvodnění (chrličem), případně bude provedena oprava. 
 
 
IX.  Doplňky elektro 
 
Na vstupní podestě bude po provedení stavebních úprav osazeno zpět stávající zavěšené kulové svítidlo 
opatřené LED žárovkou, teplá bílá. 
 
Budou osazeny nové vypínače – ABB Tango – barva slonová kost (vzorkování na místě) – 2 ks. Více 
prvků vedle sebe bude osazeno do jednoho rámečku. 
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